
Bogotá D.C., mayo 5 de 2023
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OBSERVACIONES :

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA RECURSOS FISICOS

Documento A

(Según la recomendación 

producto de la verificación 

técnica habilitante)

SUBSANÓ

Documento A

(Según la recomendación 

producto de la verificación 

técnica habilitante)

SUBSANÓ

*Documento A: El proponente subsano el día 3 de mayo de 2023, aportando acta de liquidación del contrato SP-LP-COP-001-2017 con fecha 19 de febrero de 2023, documento a través del cual se puede  evidenciar el objeto "Ejecutar las obras de Construcción del Centro Regional de 

Desarrollo Tecnologico agroempresarial de Villapinzon"

*Documento B: El proponente subsano el día 3 de mayo de 2023, aportando acta de pago y liquidación del contrato No 462-2018 de fecha 12 de agosto de 2019,  documento a través del cual se puede  evidenciar la fecha de terminación la cúal correponde al 19 de febrero de 2019.

Documento B

(Según la recomendación 

producto de la verificación 

técnica habilitante)

SUBSANÓ

JOSE ORLANDO ESPITIA PALACIO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES SUBSANADOS

INVITACIÓN A COTIZAR DE MAYOR CUANTÍA 001-2023

Objeto del proceso precontractual (Indique objeto de la invitación a cotizar):
CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD, UBICADAS EN BOGOTÁ, LA SEDE PLENOSOL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Y LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA COMEDOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD.

Nombre del proceso precontractual (Indique el número de la invitación a cotizar y año):

Fecha de verificación (Indicar la fecha en la que se realiza la verificación de la subsanación): mayo 5 de 2023
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